


广西2座矿热炉及配套附属设备设施拆除外售标的范围确认书

一、标的主要设备设施：


“广西 2 座矿热炉及配套附属设备设施” 2024 年 12 月 4 日全天进行现场踏勘物资，结合
有限公司领导现场确认。




一、2座 12500kVA 矿热炉、钢结构平台、矿热炉顶棚拆除外售↓↓↓；




二、1、2号矿热炉 9000kVA 变压器及顶棚、护栏拆除外售↓↓↓





三、矿热炉附属电力设备设施及连接线缆 ↓ ↓ ↓




五、上料系统 2 套 ↓ ↓ ↓




六、除尘系统整套及附属设备设施拆除外售↓↓↓




七、矿热炉水冷系统两套↓↓↓





八、破碎系统一套，破碎区地面废钢、钢管（厂房保留）↓↓↓



九、筛粉设备一套↓↓↓




十、以下设备外售↓↓↓



焊机相信在内




十一、除尘布袋一批↓↓↓



十二、耐火砖一批（红色虚线内）↓↓↓



十三、废钢、钢板、钢筋及备件一批↓↓↓



保留区域：

- 1、除矿热炉钢结构平台及顶棚、变压器顶棚外，其余厂房均保留；
- 2、厂区内除矿热炉拆除区域外地面均保留，不得拆除；
- 3、矿热炉与出料区行车共用的立柱需保留部分高度，具体高度以保证行车正常运转为准；
- 4、厂区内生活用电保留。

备注：

- 1、工期：买受人需在合同签署完毕后 45 日历天内全部拆除并清理运送完毕并经委托人验收合格（如遇雷雨天气、春节可协商延期施工）；
- 2、买受人负责标的物范围内设备设施的免费拆除；
- 3、委托方提供免费住宿，水电费由买受人自行承担；
- 4、所有外售范围控制柜（含控制柜）与设备相连线缆外售；

